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招
标
文

件
工 程  名 称：西华大学10KV线路及配电系统维护、年度检修、年度预试项目   
联 系  电 话：          87720123                    
日期：2017年7月
西华大学10KV线路及配电系统维护、年度检修、年度预试项目投标邀请书
1. 招标条件
1.1西华大学决定实施西华大学10KV线路及配电系统维护、年度检修、年度预试项目。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择施工单位，欢迎有实力、讲诚信，符合要求的单位竞标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：  西华大学10KV线路及配电系统维护、年度检修、年度预试项目
1）招标控制价： 40万元
2）合同期： 一年。
2.2 本次招标范围：从国家电网成都供电公司变电站出线始至低压配电室（箱变）出线端止的设备维护及年度检修、年度预试工作。维护范围包括：架空线路、地下电缆、高压开关柜、箱式变压器、环网柜、分支箱、变压器、低压开关柜等设备；预防性试验范围包括：变压器；高压柜；环网柜；高压电力电缆；接地装置；直流屏等系统。

2.3 建设地点：西华大学校本部 
3. 投标人资格要求
 1. 具有独立法人资格、并具有独立承担民事责任的能力； 
2.信誉要求：没有处于投标禁入期内；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.财务要求：近2年无亏损，具有良好的财务能力。投标人应提交经会计师事务所或审计机构审计的最近2个年度（2015年、2016年）的财务审计报告；
4.参加本次招投标活动近三年内，经营活动中没有违法记录；
5.具有有效的四级承装、四级承修、四级承试电力设施许可证；
6.具有有效的安全生产许可证；
7.具备在本单位购买半年以上社保且具有《高压电工证》或《电工进网作业许可证》的技术工人8人及以上；
8.本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请在招标公告右下角自行下载招标文件。

4.2 招标人   不提供    （□提供； 不提供）邮购招标文件服务。

5. 投标资格的审查
本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

6. 投标文件的递交
    6.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年 7月27日当日11时00分前，地点为第二办公区107室。
6.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介
    本次招标公告及结果公告在西华大学校园网上发布，招标文件请在公告下方自行下载。

8. 联系方式
招 标 人：  西华大学招投标中心 
地    址：成都市郫都区红光镇西华大学    
邮    编：        610039              
联 系 人：        王老师             
电    话：       87720123        
西华大学招投标中心
                                          2017 年7月 21日
投标须知前附表

	项号
	内 容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	西华大学10KV线路及配电系统维护、年度检修、年度预试项目

	2
	工程地点
	成都市郫都区红光镇西华大学校内

	3
	标段划分
	本招标项目共计 1 个标段

	4
	招标方式
	校内招标

	5
	招标范围
	本招标文件范围内全部内容

	6
	招标人要求工期
	----------

	7
	质量标准
	符合国家现行规范和要求

	8
	投标人的资质
	见招标文件

	9
	项目报价方式
	包干价

	10
	投标有效期
	60日历天(从投标截止之日算起，采购人或监督部门另有要求除外)

	11
	投标/履约/质量保证金
	投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳，退前均不计息。

投标保证金的金额：捌仟元整    

开户单位：西华大学  

开户银行：工行成都郫县支行西华大学分理处

帐    号：4402054619100001640                 

财务咨询电话：87720140

投标保证金交款截止时间：2017年7月26日 11时30 分前(以到账时间为准)。

投标人将银行进账单复印件两份盖投标人鲜章，其中一份在递交投标文件时现场核验，另一份按要求装订在投标文件里与投标文件一起递交。
履约保证金：在合同签订前，按合同价的5%缴纳。

	12
	投标保证金退还与不退还情形
	发出中标通知书并签订合同后5日内，投标保证金(不计息)退还到投标人的基本账户。未中标人凭投标保证金收据原件退还；中标人凭投标保证金收据原件、与招标人签订的合同原件、履约保证金收据复印件退还投标保证金。 （由于学校临近放假，如因假期原因，投标保证金延期至9月初无息退还）
投标保证金不予退还的情形：

（1）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的。

（2）中标但拒签合同。“拒签合同”是指：

A.明示不与招标人签订合同；

B.没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。

（3）投标人在投标时违反招标文件等有关规定的违约行为。

	13
	是否接受联合体
	不接受

	14
	投标答疑
	投标人应在领取招标文件、图纸后24小时内如有疑问，以面交或传真形式(须加盖公章)向采购人提出需要解答和需要澄清的问题。

	15
	投标样品
	不提供

	16
	现场踏勘
	费用由投标人自理，未自行踏勘视为已踏勘，施工现场以实际为准。
√□不组织，自行踏勘。  
 联系人及电话 谭老师：13908182449
□组织集中踏勘，  年  月  日  踏勘现场

	17
	投标文件的份数及要求
	正本一份，副本二份，电子文档一份。
投标文件副本由其正本复制(复印)而成(包括证明文件)。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。
配套电子文档（U盘或光盘）1份。
投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码(包括无任何内容的页)，位置：页面
底端(正文以下空白处)。

	18
	投标文件递交时间及地点
	时间：2017年 7月 27日当日11时00分前(北京时间)
地点：西华大学二办公区107室

	19
	招标控制价
	40万元

	20
	评标办法
	综合法

	21
	确定中标人
	由学校评标小组直接确定中标人。

	22
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字。

	23
	投标文件封面的标注
	投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样


投 标 须 知
一、投标单位资格要求
1. 具有独立法人资格、并具有独立承担民事责任的能力； 
2.信誉要求：没有处于投标禁入期内；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.财务要求：近2年无亏损，具有良好的财务能力。投标人应提交经会计师事务所或审计机构审计的最近2个年度（2015年、2016年）的财务审计报告；
4.参加本次招投标活动近三年内，经营活动中没有违法记录；
5.具有有效的四级承装、四级承修、四级承试电力设施许可证；
6.具有有效的安全生产许可证；
7.具备在本单位购买半年以上社保且具有《高压电工证》或《电工进网作业许可证》的技术工人8人及以上；
8.本项目不接受联合体投标。
二、质量要求
 符合国家和行业最新现行相关维护检测及验收规范和标准，经验收合格。

三、安全要求

 无安全事故，若发生安全事故，所有经济及法律责任由承包人承担。

四、投资控制要求

 1、投标报价不得超过招标控制价，超过招标控制价的作为废标处理；
 2、投标人报价低于控制价50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%的即为废标。
五、方案及材料要求

 1、不得破坏结构、符合消防和水电等有关施工和验收规范要求；
2、需采用节能、环保且符合国家标准的材料；环保不符合有关规范要求的由乙方承担完全责任。
 3、材料使用前须经使用单位现场代表签字认可后方可使用；学校认可不能免除承包人使用不合格材料的责任；
4、材料必须满足学校设备设施要求及国家相关施工和现行的设计规范及规程。

六、合同期：一年
七、资料要求

中标人应作好维护、检测检修等记录，并保存好资料。

八、其他要求

文明施工，中标人必须遵守国家、省、市及行业、学校的有关规章制度。

九、投标文件的内容及格式（均要求加盖单位鲜章）

（一）投标函附件1—2；

（二）资格审查资料（复印件要求加盖单位鲜章）：
     1、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件；

     2、国家建设行政管理部门颁发的施工资质证书复印件；

     3、省外企业另须提供有效的入川备案登记证；

4、投标人税务登记证（国税或地税）复印件；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件；

6、授权代表身份证复印件；

7、投标人经依法审计的近两年度（2015、2016年）的财务报表；

8、投标保证金交纳凭证复印件2份（一份放入标书内；一份用于交标书时核验）；

9、安全生产许可证复印件；
10、四级承装、四级承修、四级承试电力设施许可证
11、具备在本单位购买半年以上社保且具有《高压电工证》或《电工进网作业许可证》技术工人8人及以上。
   （三）企业近年（2015年至今）类似业绩（提供中标通知书或合同或验收证明等有关资料复印件）：

（四）招标文件要求的其他材料
   十、投标文件的评审
只有通过资格评审和响应性评审的投标人方可进入详细评审。

评标方法

本次评标采用综合评分法。总分最高者中标，分值相同的，报价得分高的排前，如再相同，方案得分高的排前。评标时不邀请投标人参加，招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。
	评分标准

	序号
	项目
	标准分
	评审因素
	评价内容及评分标准

	1
	维护、年度检修、年度预试服务方案编制
	12
	编制的方案满足本项目维保服务响应
	维护、年度检修、年度预试方案满足技术规范书要求，控制措施具体可行得9-12分；维护、年度检修、年度预试方案满足技术规范书要求，控制措施较具体得6-8分；维护、年度检修、年度预试方案满足技术规范书要求，控制措施不具体得5分。

	2
	安全、质量目标及措施
	4
	评审提供安全、质量目标及措施内容
	质量目标明确、制度严格、措施严密得4分；质量目标较明确、制度较严格、措施较具体得3分；质量目标不太明确、制度不太严格、措施不具体得2分。无目标及措施不得分。

	3
	标书的响应程度及规范性
	3
	对规范书要求的完整规范性及响应程度
	1-3分。

	4
	类似业绩
	18
	提供2015年以后类似业绩合同或中标通知书或验收证明复印件。
	具有类似单项维护合同业绩：200万以上的1个得3分，最多得9分；100万以上的1个得2分，最多得6分；100万及以下的1个得1分，最多得3分。（不重复得分）

	5
	近二年财务状况
	3
	财务信誉度
	财务状况良得2-3分；财务状况一般得1-2分；

	6
	价格
	60
	必须为符合招标文件要求的报价
	满足招标公告要求的最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价÷投标报价)×60。


	7
	合计
	100
	
	


（三）属于以下情形之一的，属于禁止参加投标的投标人：

A、处于财产被接管、冻结、破产状态；

B、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法违规记录；

C、处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；
D、其他存在国家和行业禁止性准入资格条件。

十一 严禁转包和违法分包。
该项目严禁转包和违法分包。未经招标人同意，中标人不得变更项目经理、主要技术负责人。中标人派驻施工现场的项目经理、主要技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。
十二付款方式：

转账支付，不支付预付款。每三个月支付一次，每完成三个月服务后，次月15日前支付（按中标金额每月分摊费用）。
十三 违约处理及处理方式：

1、违约处理：违反合同条款视为违约，施工方违约，赔偿相应损失的同时支付违约金，同时保留追究相关法律责任。任何一方违约，违约方支付守约方合同总价2%的违约金。

2、双方如发生纠纷，先行协商解决，协商不成，提请工程所在地的仲裁机构仲裁。

一、投标函

致：    (招标人名称)   

1．在研究了           (项目名称)  的招标文件(含澄清问题答复和补遗文件)后，我方最终根据上述招标文件核实并确定的投标报价（包干价）：小写：          大写：      ，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务，包括施工、竣工及缺陷修复和保修工作等并移交给发包人达到招标文件要求建设标准的工程的全部风险。

2．如果我方中标，我方将保证按合同规定的开工日期内开工，并在竣工后移交达到国家现行质量验收标准的工程，工程质量达到           。

3、随同本投标函递交的投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥            ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方理解，贵公司不一定接受最低价投标或你方可能收到的任何投标文件的约束；同时也理解，贵公司不承担我方的任何投标费用。

6、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果我方在本投标有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后未能提交履约担保；或者拒绝签订合同协议书；或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；或变更项目经理、主要技术负责人，贵公司有权没收投标保证金，且另外确定中标人。

投 标人：                                   （盖单位章）

       法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

       地    址:                                             
电    话:                                              

传    真：                                             

邮政编码：                                             

                年      月        日

附件2：      二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

                         （招标人名称）：

    我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

    经我方认真核查，本投标人不存在 “投标须知”规定的任何一种情形。

    我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

         投 标 人：                                （盖单位章）

         法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

                       年       月       日

西华大学10kV线路及配电系统

维护、年度检修、年度预试项目
技术规范书
2017年7月
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1、 项目范围
从国家电网成都供电公司变电站出线始至低压配电室（箱变）出线端止的设备维护及年度检修、年度预试、预防性试验工作，维护范围包括：架空线路、地下电缆、高压开关柜、箱式变压器、环网柜、分支箱、变压器、低压开关柜等设备；预防性试验范围包括：变压器；高压柜；环网柜；高压电力电缆；接地装置；直流屏等系统。
2、 西华大学高压配电系统概述
西华大学位于四川省成都市郫都区红光镇，学校包含老校区和新校区，学校用电总负荷为43620kVA。目前学校10kV高压配电站有三个：老校区配电站、新校区西大门配电站、新校区东大门配电站。
西华大学高压配电系统均为10kV系统，其中老校区配电站采用单电源单母线运行方式，新校区西大门配电站采用双电源单母线分段运行方式，新校区东大门配电站采用单电源单母线运行方式。
1.校外线路部分
1.1老校区配电站总负荷为10390kVA，采用10kV单电源单母线运行方式。
进线电源线路从红光110kV变电站采用240mm²架空线（7400米）和400 mm²电缆（1128米+600米）引至高学路环网柜，高学路环网柜其中一路出线采用300 mm²电缆（3000米）引至老校区区10kV高压配电站进线总柜。
1.2新校区西大门配电站总负荷为17060kVA，采用10kV双电源单母线分段运行方式。
Ⅰ段进线电源线路从红光110kV变电站采用240mm²架空线（7400米）和400 mm²电缆（1128米+600米）引至高学路环网柜，高学路环网柜其中一路出线采用400 mm²电缆（600米）引至新校区西大门高压配电站10kV高学路进线总柜。
Ⅱ段进线电源线路从雍店110kV变电站采用400 mm²电缆（3500米）引至新校区西大门高压配电站10kV店研路进线总柜。
1.3新校区东大门配电站总负荷为16170kVA，采用10kV单电源单母线运行方式。
进线电源线路从湾西路林湾110KV变电站采用240 mm²架空线（6000米）结合400 mm²电缆（2550米+300米）引至新校区东大门高压配电站10kV湾西路进线总柜。
1.4经济适用房配电。
电源线路从雍店110kV变电站采用400 mm²电缆（3500米）引至10kV经济适用房环网柜店地路进线柜。
2.校内配电部分
2.1系统概述
老校区配电站采用单电源单母线运行方式，共有10面高压开关柜；
新校区西大门配电站采用双电源单母线分段运行方式，共有21面GZS1-12高压开关柜；
新校区东大门配电站采用单电源单母线运行方式，共有14面KYN28A-12高压开关柜。
实训楼配电站采用单电源单母线运行方式，共有7面高压开关柜。
2.2系统组成
2.2.1老校区配电站
（1）10kV高压开关柜10面；
（2）400kVA干式变压器1台，400kVA油式变压器2台；500kVA油式变压器1台；630kVA油式变压器5台；630kVA干式变压器3台；800kVA干式变压器1台，800kVA干式变压器2台；1250kVA油式变压器1台，共计16台，（含室外箱变8台）；
（3）直流配电系统1套；
（4）90面低压配电柜。
2.2.2新校区西大门配电站
（1）10kV高压开关柜21面；
（2）125kVA干式变压器1台；160kVA干式变压器1台；630kVA干式变压器2台，630kVA油式变压器3台；800kVA干式变压器4台；1000kVA干式变压器3台；1250kVA干式变压器2台；1600kVA干式变压器3台，共计19台，（含室外箱变9台）；
（3）直流配电系统1套；
（4）105面低压配电柜。
2.2.3新校区东大门配电站
（1）10kV高压开关柜14面；
（2）500kVA干式变压器2台；630kVA干式变压器2台；630kVA油式变压器3台；800kVA干式变压器6台；共计13台，（含室外箱变12台）；
（3）直流配电系统1套；
（4）105面低压配电柜。
2.2.4实训楼配电站
（1）10kV高压开关柜7面；
（2）1600kVA干式变压器4台，共计4台；
（3）41面低压配电柜。
2.2.4环网柜电缆等数量

（1）10kV户外开闭所5座；
（2）10kV环网柜67台；
（3）10kV电缆101根。
2.3配电系统明细
	西华大学10KV配电系统明细

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造厂/原产地
	单位
	数量
	备注

	一、老校区配电站高压设备维护清单

	1
	进线柜
	
	
	面
	1
	

	2
	计量柜
	
	
	面
	1
	

	3
	PT柜
	
	
	面
	1
	

	4
	馈线柜
	
	
	面
	7
	

	5
	变压器
	10/0.4kV
	
	台
	16
	

	二、新校区西大门配电站高压设备维护清单

	1
	高学路进线柜
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	2
	店研路进线柜
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	3
	母线联络柜
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	2
	

	4
	高学路进线计量
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	5
	店研路进线计量
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	6
	高学路进线PT
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	7
	店研路进线PT
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	8
	站用柜
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	9
	艺术中心（第七教学楼）
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	10
	路灯（1#、2#路灯）
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	11
	厂房（一）
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	12
	厂房（二）
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	13
	临江苑环网柜（临江苑、水机楼）
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	14
	新图书馆
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	15
	第六教学楼
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	16
	第五教学楼
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	17
	德馨苑（1#、2#、3#箱变）
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	1
	

	18
	备用柜
	GZS1-12
	成都科星电力电器股份有限公司
	面
	3
	

	19
	变压器
	10/0.4kV
	
	台
	19
	

	20
	直流配电系统
	
	
	套
	1
	

	三、新校区东大门配电站高压设备维护清单

	1
	进线柜
	KYN28A-12
	四川电器集团股份有限公司
	面
	1
	

	2
	计量柜
	KYN28A-12
	四川电器集团股份有限公司
	面
	1
	

	3
	PT柜
	KYN28A-12
	四川电器集团股份有限公司
	面
	2
	

	4
	馈线柜
	KYN28A-12
	四川电器集团股份有限公司
	面
	12
	含站用变柜1面

	5
	直流配电系统
	
	
	套
	1
	

	6
	变压器
	10/0.4kV
	
	台
	13
	

	四、实训楼配电站高压设备维护清单

	1
	进线柜
	
	
	面
	1
	

	2
	计量柜
	
	
	面
	1
	

	3
	馈线柜
	
	
	面
	5
	

	4
	变压器
	10/0.4kV
	
	台
	4
	

	其他


3、 年度预试内容
1、年度预试内容及要求
1.1干式变压器：
1、绕组直流电阻测量；
2、绕组绝缘电阻测量；
3、测温装置及其二次回路试验；
4、交流耐压试验。
1.2高压开关柜
1、辅助回路和控制回路绝缘电阻；
2、断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻；
3、绝缘电阻试验；
4、交流耐压试验；
5、检查电压抽取（带电显示）装置；
6、五防性能检查。
1.3互感器
1、绕组绝缘电阻测量；
2、交流耐压试验。
1.4真空断路器
1、绝缘电阻测量；
2、导电回路电阻测量；
3、分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻试验；
4、交流耐压试验。
1.5、隔离开关
1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻；
2、二次回路的绝缘电阻；
3、导电回路电阻测量；
4、交流耐压试验。
1.6氧化锌金属避雷器
1、绝缘电阻；
2、直流1mA电压（U1mA）及0.75 U1mA下的泄露电流。
1.7微机保护
1、绝缘电阻；
2、微机保护精度校验；
3、保护动作校验。
1.8电力电缆
1、电缆主绝缘绝缘电阻；
2、电缆主绝缘直流耐压试验。
1.9电容器
1、绝缘电阻测量；
2、电容值测量。
1.10接地装置
1、接地电阻测量。
1.11直流屏
1、蓄电池组容量测试；
2、蓄电池充放电终止电压测试；
3、各相保护检查。
1.12母线及套管
1、绝缘电阻；
2、交流耐压。
1.13绝缘工具
1、交流耐压试验
1.14 1kV及以下的配电装置
1、绝缘电阻
2、交流耐压
4、 年度预试其他要求
1、按《电力设备预防性试验规程 DL/T 596——1996》要求对西华大学配电设备年度预防性试验进行指导工作。
2、投标方自行完成停送电相关操作，招标方配合完成。
3、试验中发现不符合项立即整改，整改所发生的材料、备件等由招标方提供。
年度预试过程中更换的设备、元器件，材料费用由招标方负责。
4、试验完成一周内，提供一份完整的年度预防性试验报告。
5、投标方负责现场安全，进行工作前应做好安全措施，保证工作有序进行。
6、年度预试工作前，向招标方提交详细的年度预试方案、工作计划进度安排，由招标方审批后执行。
5、 年度预试工程量清单

	    安装位置
设备
	老区高压配电室及相应的低压配电室
	西大门高压配电室及相应的低压配电室
	东大门高压配电室及相应的低压配电室
	实训楼高压配电室及相应的低压配电室
	单位
	总计
	备注

	变压器
	16
	19
	13
	4
	台
	52
	

	高压柜
	10
	21
	21
	7
	套
	59
	

	环网柜
	14
	26
	27
	0
	套
	67
	

	高压电力电缆
	48
	31
	16
	6
	根
	101
	

	接地装置
	44
	套
	44
	

	直流屏
	1
	1
	1
	
	套
	3
	


6、 巡检维护内容及要求
3.1 日常巡检及非例行巡检
3.1.1 巡检时间
（1）日常巡检每周一次，
（2）雷雨/汛期/节假日之前进行非例行巡检每年至少两次
3.1.2 日常巡检内容
（1）外线部分
	设备名称
	数量
	检查项目
	检查内容
	备注

	架空线路
	3条线路
20.8km
	通道的巡检
	(1)线路保护区内有无易燃、易爆物品和腐蚀性液气体。
	投标人根据工作内容及工程量，制定巡检计划及记录。

	
	
	
	(2)导线对地，对道路、公路、铁路、索道、河流、建筑物等的距离应符合相关规定，有无可能触及导线的铁烟囱、天线、路灯等。
	

	
	
	
	(3)有无存在可能被风刮起危及线路安全的物体如（金属薄膜、广告牌、风筝等）。
	

	
	
	
	(4)线路附近的爆破工程有无爆破手续，其安全措施是否妥当。
	

	
	
	
	(5)防区内栽植的树、竹情况及导线与树、竹的距离是否符合规定，有无蔓藤类植物附生威胁安全。
	

	
	
	
	(6)是否存在对线路安全构成威胁的工程设施（如施工机械、脚手架、拉线、开挖、地下采掘、打桩等）。
	

	
	
	
	(7)是否存在电力设施被擅自移作它用的现象。
	

	
	
	
	(8)线路附近出现的高大机械、揽风索及可移动的设施等。
	

	
	
	
	(9)线路附近的污染源情况。
	

	
	
	
	(10)线路附近河道、冲沟、山坡的变化，巡检、检修时使用的道路、桥梁是否损坏，是否存在江河泛滥及山洪、泥石流对线路的影响。
	

	
	
	
	(11)线路附近修建的道路、码头、货物等。
	

	
	
	
	(12)线路附近有无射击、放风筝、抛扔杂物、飘洒金属和在杆塔、拉线上拴牲畜等。
	

	
	
	
	(13)是否存在在建、已建违反《电力设施保护条例》及《电力设施保护条例实施细则》的建筑和构筑物。
	

	
	
	
	(14)通道内有无未经批准擅自搭挂的弱电线路。
	

	
	
	
	(15)其它可能影响线路安全的情况。
	

	
	
	杆塔和基础的巡检
	(1)杆塔是否倾斜、位移，杆塔偏离线路中心不应大于0.1m，混泥土杆倾斜不应大于15/1000，转角杆不应向内角倾斜，终端杆不应向导线侧倾斜，向拉线侧倾斜应小于0.2m。
	

	
	
	
	(2)混泥土杆不应有严重裂纹、铁锈水，保护层不应脱落、疏松、钢筋外露，混泥土杆不宜有纵向裂纹，横向裂纹不宜超过1/3周长，且裂纹宽度不宜大于0.5mm；焊接杆焊接处应无裂纹，无严重锈蚀；铁塔钢杆不应严重锈蚀，主材弯曲度不得超过5/1000，混凝土基础不应有裂纹、疏松、露筋。
	

	
	
	
	(3)基础有无损坏、下沉、上拔，周围土壤有无挖掘或沉陷，杆塔埋深是否符合要求。
	

	
	
	
	(4)杆塔有无被水淹、水冲的可能，防洪设施有无损坏、坍塌。
	

	
	
	
	(5)杆塔位置是否合适、有无被车撞的可能，保护设施是否完好，警示标志是否清晰。
	

	
	
	
	(6)杆塔标志，如杆号牌、相位牌、警告牌、3m线标记等是否齐全、清晰明显、规范统一、位置合适、安装牢固。
	

	
	
	
	(7)各部螺丝应紧固，杆塔部件的固定处是否缺螺栓或螺母，螺栓是否松动等。
	

	
	
	
	(8)杆塔周围有无藤蔓类攀沿植物和其它附着物有无危及安全的鸟巢、风筝及杂物。
	

	
	
	
	(9)有无未经批准同杆搭挂设施或非同一电源的低压配电线路。
	

	
	
	
	(10)基础保护帽上部塔材有无被埋入土或废弃物堆中，塔材有无锈蚀、缺失。
	

	
	
	横担、金具、绝缘子的巡检检查
	(1)铁横担与金具有无严重锈蚀、变形、磨损、起皮或出现严重麻点，锈蚀表面积不应超过1/2，特别要注意检查金具经常活动、转动的部位和绝缘子串悬挂点的金具。
	

	
	
	
	(2)横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。
	

	
	
	
	(3)螺栓是否紧固，有无缺螺帽、销子，开口销及弹簧销有无锈蚀、断裂、脱落。
	

	
	
	
	(4)瓷质绝缘子有无损伤、裂纹和闪络痕迹，釉面剥落面积不应大于100mm²，合成绝缘子的绝缘介质是否龟裂、破损、脱落。
	

	
	
	
	(5)铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲偏斜。
	

	
	
	
	(6)瓷横担、瓷顶担是否偏斜。
	

	
	
	
	(7)绝缘子钢脚有无弯曲，铁件有无严重锈蚀，针式绝缘子是否歪斜。
	

	
	
	
	(8)在同一绝缘等级内，绝缘子装设是否保持一致。
	

	
	
	
	(9)铝包带、预绞丝有无滑动、断股或烧伤，防振锤有无移位、脱落、偏斜。
	

	
	
	拉线的巡检
	(1)拉线有无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不匀的现象，拉线的受力角度是否适当，当一基电杆上装设多条拉线时，各条拉线的受力应一致。
	

	
	
	
	(2)跨越道路的水平拉线，对路边缘的垂直距离不应小于6m，跨越电车行车线的水平拉线，对路面的垂直距离不应小于9m。
	

	
	
	
	(3)拉线棒有无严重锈蚀、变形、损伤及上拔现象，必要时应作局部开挖检查。
	

	
	
	
	(4)拉线基础是否牢固，周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象。
	

	
	
	
	(5)拉线绝缘子是否破损或缺少，对地距离是否符合要求。
	

	
	
	
	(6)拉线不应设在妨碍交通行人、车辆或易被车撞的地方，无法避免时应设有明显警示标志或采取其它保护措施，穿越带电导线的拉线应加设拉线绝缘子。
	

	
	
	
	(7)拉线杆是否损坏、开裂、起弓、拉直。
	

	
	
	
	(8)拉线的抱箍、拉线棒、UT型线夹、楔型线夹等金具铁件有无变形、锈蚀、松动或丢失现象。
	

	
	
	
	(9)顶（撑）杆、拉线桩、保护桩（墩）等有无损坏、开裂等现象。
	

	
	
	
	(10)拉线的UT型线夹有无被埋入土或废弃物堆中。
	

	
	
	
	(11)因环境变化，拉线是否妨碍交通。
	

	
	
	导线的巡检
	(1)导线有无断股、损伤、烧伤、腐蚀的痕迹，绑扎线有无脱落、开裂，连接线夹螺栓应紧固、无跑线现象，7股导线中任一股损伤深度不得超过该股导线直径的1/2，19股及以上导线任一处的损伤不得超过3股。
	

	
	
	
	(2)三相弛度是否平衡，有无过紧、过松现象，三相导线弛度误差不得超过设计值的-5%或+10%，一般档距内弛度相差不宜超过50mm。
	

	
	
	
	(3)导线连接部位是否良好，有无过热变色和严重腐蚀，连接线夹是否缺失。
	

	
	
	
	(4)跳（档）线、引线有无损伤、断股、弯扭。
	

	
	
	
	(5)导线的线间距离，过引线、引下线与邻相的过引线、引下线、导线之间的净空距离以及导线与拉线、电杆或构件的距离应符合规定。
	

	
	
	
	(6)导线上有无抛扔物。
	

	
	
	
	(7)架空绝缘导线有无过热、变形、起泡现象。
	

	
	
	
	(8)支持绝缘子绑扎线有无松驰和开断现象。
	

	
	
	
	(9)与绝缘导线直接接触的金具绝缘罩是否齐全、有无开裂、发热变色变形，接地环设置是否满足要求。
	

	
	
	
	(10)线夹、连接器上有无锈蚀或过热现象（如：接头变色、熔化痕迹等），连接线夹弹簧垫是否齐全，螺栓是否紧固。
	

	
	
	
	(11)过引线有无损伤、断股、松股、歪扭，与杆塔、构件及其它引线间距离是否符合规定。
	

	
	
	接地装置
	(1)接地引下线有无丢失、断股、损伤；接头接触是否良好，线夹螺栓有无松动、锈蚀。
	

	
	
	
	(2)接地引下线的保护管有无损坏、丢失，固定是否牢固； 接地体有无外露、严重腐蚀，在埋设范围内有无土方工程。
	

	电缆线路
	10KV进线电缆7根共计16.9km
10KV出线电缆101根
	通道的巡检
	(1)路径周边有无挖掘、打桩、拉管、顶管等施工迹象，检查路径沿线各种标识标志是否齐全。
	

	
	
	
	(2)电缆通道上方有无违章建筑物，是否堆置可燃物、杂物、重物、腐蚀物等。
	

	
	
	
	(3)地面是否存在沉降。
	

	
	
	
	(4)电缆工作井盖是否丢失、破损、被掩埋。
	

	
	
	
	(5)电缆沟盖板是否齐全完整并排列紧密。
	

	
	
	
	(6)隧道进出口设施是否完好，巡检和检修通道是否畅通，沿线通风口是否完好。
	

	
	
	电缆管沟、隧道内部的巡检
	(1)结构本体有无形变，支架、爬梯、楼梯等附属设施及标识、标志是否完好。
	

	
	
	
	(2)是否存在火灾、坍塌、盗窃、积水等隐患。
	

	
	
	
	(3)是否存在温度超标、通风不良、杂物堆积等缺陷，缆线孔洞的封堵是否完好。
	

	
	
	
	(4)电缆固定金具是否齐全，隧道内接地箱、交叉互联箱的固定、外观情况是否良好。
	

	
	
	
	(5)机械通风、照明、排水、消防、通讯、监控、测温等系统或设备是否运行正常，是否存在隐患和缺陷。
	

	
	
	
	(6)测量并记录氧气和可燃、有害气体的成分和含量。
	

	
	
	
	(7)是否存在未经批准的穿管施工。
	

	
	
	电缆终端头的巡检
	(1)连接部位是否良好，有无过热现象。
	

	
	
	
	(2)电缆终端头和支持绝缘子的瓷件或硅橡胶伞裙套有无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹。
	

	
	
	
	(3)电缆终端头和避雷器固定是否牢固。
	

	
	
	
	(4)电缆上杆部分保护管及其封口是否完整。
	

	
	
	
	(5)电缆终端有无放电现象。
	

	
	
	
	(6)交联电缆终端热缩、冷缩或预制件有无开裂、积灰、电蚀或放电痕迹。
	

	
	
	
	(7)相色是否清晰齐全。
	

	
	
	
	(8)接地是否良好。
	

	
	
	电缆中间接头的巡检
	(1)密封是否良好。
	

	
	
	
	(2)是否有积水现象。
	

	
	
	
	(3)标志是否清晰齐全。
	

	
	
	
	(4)连接部位是否良好，有无过热变色、变形等现象。
	

	
	
	电缆线路本体的巡检
	(1)电缆线路的标识、编号是否齐全、清晰。
	

	
	
	
	(2)电缆线路排列是否整齐规范，是否按电压等级的高低从下向上分层排列；通信光缆与电力电缆同沟时是否采取有效的隔离措施。
	

	
	
	
	(3)电缆线路防火措施是否完备。
	

	
	
	电缆分支箱的巡检
	(1)基础有无损坏、下沉，周围土壤有无挖掘或沉陷，电缆有无外露，固定螺栓是否松动。
	

	
	
	
	(2)壳体锈蚀损坏情况，外壳油漆是否剥落，内装式铰链门开合是否灵活。
	

	
	
	
	(3)箱内有无进水，有无小动物、杂物、灰尘。
	

	
	
	
	(4)电缆搭头接触是否良好，有无发热、氧化、变色现象，电缆搭头相间和对壳体、地面距离是否符合要求。
	

	
	
	
	(5)有无异常声音或气味。
	

	
	
	
	(6)箱内其它设备运行是否良好。
	

	
	
	
	(7)名称、铭牌、警告标识、一次接线图等是否清晰、正确。
	

	
	
	
	(8)箱体内电缆进出线牌号与对侧端标牌是否对应，电缆命名牌是否齐全，肘头相色是否齐全。
	

	
	
	
	(9)电缆洞封口是否严密，箱内底部填沙与基座是否齐平。
	

	
	
	电缆温度的检测
	(1)多条并联运行的电缆以及电缆线路靠近热力管或其它热源、电缆排列密集处，应进行土壤温度和电缆表面温度监视测量，以防电缆过热。
	

	
	
	
	(2)测量电缆的温度，应在夏季或电缆最大负荷时进行。
	

	
	
	
	(3)测量直埋电缆温度时，应测量同地段的土壤温度，测量土壤温度的热偶温度计的装置点与电缆间的距离不小于3m，离土壤测量点3m半径范围内应无其它热源。
	

	
	
	
	(4)电缆同地下热力管交叉或接近敷设时，电缆周围的土壤温度在任何时候不应超过本地段其它地方同样深度的土壤温度10℃以上。
	

	
	


（2）配电系统部分
	设备名称
	数量
	检查项目
	检查内容
	备注

	配电室及户外箱变
	4个高压配电室
14个低压配电室
29个户外箱变
	站所类建（构）筑物的巡检
	(1)建筑物周围有无杂物堆放，有无可能威胁配变安全运行的杂草、藤蔓类植物生长等。
	投标人根据工作内容及工程量，制定巡检计划及记录。

	
	
	
	(2)建筑物的门、窗、钢网有无损坏，房屋、设备基础有无下沉、开裂，屋顶有无漏水、积水，沿沟有无堵塞。
	

	
	
	
	(3)户外环网单元、箱式变电站等设备的箱体有无锈蚀、变形。
	

	
	
	
	(4)建筑物、户外箱体的门锁是否完好。
	

	
	
	
	(5)电缆盖板有无破损、缺失，进出管沟封堵是否良好，防小动物设施是否完好。
	

	
	
	
	(6)室内是否清洁，周围有无威胁安全的堆积物，大门口是否畅通、是否影响检修车辆通行。
	

	
	
	
	(7)室内温度是否正常，有无异声、异味。
	

	
	
	
	(8)室内消防、照明设备、常用工器具完好齐备、摆放整齐，除湿、通风、排水设施是否完好。
	

	配电室及箱变内的配电柜
	59面高压柜
67台环网柜
300台低压柜
	盘柜的巡检
	(1)各种断路器、开关、避雷器、互感器等一次设备运行是否正常。
	

	
	
	
	(2)各种仪表、保护装置、信号装置等二次设备是否正常。
	

	
	
	
	(3)电容补偿设备运行是否正常。
	

	
	
	
	(4)开关防误闭锁是否完好，柜门关闭是否正常，油漆有无剥落。
	

	
	
	
	(5)设备的各部件连接点接触是否良好，有无放电声，有无过热变色、烧熔现象，一、二次保险是否熔化脱落。
	

	
	
	
	(6)开关柜内电缆终端是否接触良好，电缆终端相间和对地距离是否符合要求。
	

	
	
	
	(7)设备有无凝露，加热器或除湿装置是否处于良好状态。
	

	
	
	
	(8)接地装置是否良好，有无严重锈蚀、损坏。
	

	
	
	
	(9)母线排有无变色变形现象，绝缘件有无裂纹、损伤、放电痕迹。
	

	
	
	
	(10)模拟图板或一次接线图与现场是否一致。
	

	
	
	
	(11)铭牌及各种标志是否齐全、清晰。
	

	配电变压器
	52台
	配电变压器的巡检
	(1)变压器各部件接点接触是否良好，有无过热变色、烧熔现象，示温片是否熔化脱落。
	

	
	
	
	(2)变压器套管是否清洁，有无裂纹、击穿、烧损和严重污秽，瓷套裙边损伤面积不应超过100mm²。
	

	
	
	
	(3)变压器油温、油色、油面是否正常，有无异声、异味，在正常情况下，上层油温不超过85℃，最高不得超过95℃。
	

	
	
	
	(4)各部位密封圈（垫）有无老化、开裂，缝隙有无渗、漏油现象，配变外壳（箱式变电站箱体）有无脱漆、锈蚀，焊口有无裂纹、渗油。
	

	
	
	
	(5)有载调压配变分接开关指示位置是否正确。
	

	
	
	
	(6)呼吸器是否正常、有无堵塞，硅胶有无变色现象，如有绝缘罩应检查是否齐全完好，全密封变压器的压力释放装置是否完好。
	

	
	
	
	(7)变压器有无异常的声音，是否存在重载、超载现象。
	

	
	
	
	(8)各种标志是否齐全、清晰，铭牌及其警告牌和编号等其它标识是否完好。
	

	
	
	
	(9)变压器台架高度是否符合规定，有无锈蚀、倾斜、下沉，木构件有无腐朽，砖、石结构台架有无裂缝和倒塌的可能。
	

	
	
	
	(10)地面安装变压器的围栏是否完好，平台坡度不应大于1/100。
	

	
	
	
	(11)引线是否松弛，绝缘是否良好，相间或对构件的距离是否符合规定，对工作人员有无触电危险。
	

	
	
	
	(12)温度控制器（如有）显示是否异常，巡检中应对温控装置进行自动和手动切换，观察风扇启停是否正常等。
	

	防雷接地装置
	44个接地网
	防雷接地装置的巡检
	(1)接地线和接地体的连接是否可靠，接地线绝缘护套是否破损，接地体有无外露、严重锈蚀，在埋设范围内有无土方工程。
	

	
	
	
	(2)接地电阻是否满足要求。
	

	直流电源设备
	3套
	直流电源设备的巡检
	(1)蓄电池是否渗液、老化。
	

	
	
	
	(2)箱体有无锈蚀及渗漏。
	

	
	
	
	(3)检查蓄电池电压是否正常，浮充电流是否正常。
	

	
	
	
	(4)检查直流电源箱、直流屏各项指示灯信号是否正常，开关位置是否正确，液晶屏显是否正常。
	

	
	


3.1.3 非例行巡检内容
（1）非例行巡检内容包括日常巡检内容

（2）重要设备的重点监测

3.1.4巡检要求
（1）对西华大学高压配电系统和外线进行日常巡查维护，每周巡检一次，重大节假日前增加非例行巡检次数；对影响高压配电系统和外线正常运行的树枝等及时进行修剪和处理（树枝距离带电部位小于0.7m时）。
（2）对西华大学外部线路路径附近若有施工情况，按要求对外部线路进行特殊巡检和监管。
（3）应提供《巡查记录表》，《巡查记录表》应有针对本项目的详细的巡查维护内容，巡查记录表由校方审核同意后应用于本项目的巡查维护工作中；每次巡检、操作等相关记录，由校方签字确认。
（4）每次巡检完毕，即向校方提交完整的巡检报告和相关隐患整改建议。
（5）应加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录。
（6）应按照相关电力工业部《电力电缆运行规程》、四川省电力公司《电力电缆运行管理规程》及当地供电部门的相关规范要求，负责日常巡检、维护、检修、抢修等工作。
（7）为掌握系统运行情况，及时发现缺陷，完成定期巡检的同时实施必要的特殊性巡检及故障巡检。
（8）制定详细的日常巡检时间安排计划表，每次巡检或者维护前，提前通知校方工作人员，在巡检或者维护期间，校方将监督整个过程。
3.2 周期维护
3.2.1周期维护时间
每年两次，安排在寒、暑假各一次。
3.2.2周期维护内容及要求
（1）外线部分
	设备名称
	数量
	维护项目
	维护内容
	备注

	架空线路
	3条线路
20.8km
	线路通道维护
	(1)紧固导线，保持导线对地，对道路、公路、铁路、索道、河流、建筑物等的距离应符合相关规定。
	投标人根据工作内容及工程量，制定维护计划及记录。

	
	
	
	(2)清除危及线路安全的物体如（金属薄膜、广告牌、风筝等）。
	

	
	
	
	(3)修剪防护区内栽植的树、竹等植物，使导体与树、竹等植物的距离符合安全规定。
	

	
	
	
	(4)清除其它可能影响线路安全的情况。
	

	
	
	杆塔和基础的维护
	(1)修正杆塔倾斜、位移。杆塔偏离线路中心不应大于0.1m，混泥土杆倾斜不应大于15/1000，转角杆不应向内角倾斜，终端杆不应向导线侧倾斜，向拉线侧倾斜应小于0.2m。
	

	
	
	
	(2)更换杆塔。混泥土杆不应有严重裂纹、铁锈水，保护层不应脱落、疏松、钢筋外露，混泥土杆不宜有纵向裂纹，横向裂纹不宜超过1/3周长，且裂纹宽度不宜大于0.5mm；焊接杆焊接处应无裂纹，无严重锈蚀；铁塔钢杆不应严重锈蚀，主材弯曲度不得超过5/1000，混凝土基础不应有裂纹、疏松、露筋。
	

	
	
	
	(3)夯实基础。基础应无损坏、下沉、上拔，周围土壤无挖掘或沉陷，杆塔埋深符合要求。
	

	
	
	
	(4)维护杆塔的保护设施、标志。保护设施应完好，杆号牌、相位牌、警告牌、3m线标记等应齐全、清晰明显、规范统一、位置合适、安装牢固。
	

	
	
	
	(5)维护杆塔部件。各部螺栓和螺母应紧固，杆塔部件的固定处补齐缺失螺栓和螺母。
	

	
	
	
	(6)清除杆塔上危及安全的藤蔓类攀沿植物、其它附着物、鸟巢、风筝及杂物等。
	

	
	
	
	(7)防锈处理。对杆塔和基础的铁部件锈蚀进行油漆处理。
	

	
	
	横担、金具、绝缘子的维护
	(1)对影响安全运行的横担、金具、绝缘子进行更换和防锈处理。
	

	
	
	
	(2)对倾斜的横担进行矫正紧固。
	

	
	
	
	(3)更换补齐缺失的螺栓、螺帽、销子，开口销及弹簧销等，并进行防锈处理。
	

	
	
	拉线的维护
	(1)对影响安全运行的拉线、拉线杆、抱箍、拉线棒、UT型线夹、楔型线夹等金具铁件进行更换和防锈处理。
	

	
	
	
	(2)调整拉线应符合规范要求。警示标志和保护措施要清晰、完好。
	

	
	
	
	(3)对不符合规范要求的拉线基础进行处理。
	

	
	
	导线的维护
	(1)对影响安全运行的导线、金具等进行更换、调整、紧固处理。
	

	
	
	
	(2)清除导线上的抛扔物。
	

	
	
	
	(3)对支持绝缘子上的绑扎线进行更换、调整、紧固处理。
	

	
	
	接地装置维护
	(1)补齐丢失、断股、损伤的接地引下线。
	

	
	
	
	(2)维护接触不良好的接头，紧固线夹螺栓。
	

	
	
	
	(3)维护接地引下线的保护管，固定要牢固。
	

	
	
	
	(4)维护不符合规范的接地体。
	

	电缆线路
	10KV进线电缆7根共计16.9km
10KV出线电缆101根
	电缆通道的维护
	(1)按规范补齐路径沿线各种标识标志。
	

	
	
	
	(2)对影响安全运行的沉降地面进行处理。
	

	
	
	
	(3)维护电缆工作井盖、电缆沟盖板等通道设施。
	

	
	
	电缆管沟、隧道内部的维护
	(1)对影响安全运行的结构本体、支架、爬梯、楼梯等附属设施进行处理。
	

	
	
	
	(2)补齐缺失的安全标识、标志。
	

	
	
	
	(3)维护电缆固定金具。
	

	
	
	
	(4)处理电缆管沟、隧道内部存在的隐患和缺陷。
	

	
	
	电缆终端头的维护
	(1)对影响安全运行的电缆终端头进行更换和处理。
	

	
	
	
	(2)处理电缆终端头和支持绝缘子的瓷件或硅橡胶伞裙套的脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹。
	

	
	
	
	(3)紧固电缆终端头和避雷器固定处。
	

	
	
	
	(4)维护电缆上杆部分保护管及其封口。
	

	
	
	
	(5)维护电缆终端头的接地线。
	

	
	
	电缆中间接头的维护
	(1)对影响安全运行的电缆中间接头进行更换和处理。
	

	
	
	
	(2)补齐缺失的安全标识、标志。
	

	
	
	电缆线路本体的维护
	(1)对影响安全运行的电缆线路本体进行更换和处理。
	

	
	
	
	(2)补齐缺失的安全标识、标志和隔离保护设施。
	

	
	
	
	(3)维护电缆线路防火设施。
	

	
	
	电缆分支箱的维护
	(1)对影响安全运行的电缆分支箱进行更换和防锈处理。
	

	
	
	
	(2)维护电缆搭头。
	

	
	
	
	(3)补齐缺失的安全标识、标志和隔离保护设施。
	

	
	
	
	(4)维护电缆分支箱的基础设施。
	

	注：维护内容包括但不局限以上内容
	


（2）配电系统部分
	设备名称
	数量
	检查项目
	检查内容
	备注

	配电室及户外箱变
	4个高压配电室
14个低压配电室
29个户外箱变
	站所类建（构）筑物的维护
	(1)维护建筑物的门、窗、钢网损坏处；维护房屋、设备基础；处理漏水、积水。
	投标人根据工作内容及工程量，制定维护计划及记录。

	
	
	
	(2)维护户外环网单元、箱式变电站等设备的箱体。
	

	
	
	
	(3)维护建筑物、户外箱体的门锁。
	

	
	
	
	(4)维护电缆盖板，进出管沟封堵设施完好。
	

	
	
	
	(5)维护室内消防、照明设备、除湿、通风、排水设施是否完好。
	

	配电室及箱变内的配电柜
	59台高压柜
67台环网柜
300台低压柜
	盘柜的维护
	(1)对影响安全运行的断路器、开关、避雷器、互感器等一次设备进行更换和处理。
	

	
	
	
	(2)对影响安全运行的仪表、保护装置、信号装置等二次设备进行更换和处理。
	

	
	
	
	(3)对影响安全运行的电容补偿设备进行更换和处理。
	

	
	
	
	(4)维护开关柜内损坏的柜门、开关防误闭锁装置、接地装置。
	

	
	
	
	(5)对不符合实际运行分、合闸位置的开关、控制把手进行维修。
	

	
	
	
	(6)对开关柜内电缆终端进行维护。
	

	
	
	
	(7)维护开关柜内防凝露装置、加热器或除湿装置等设备。
	

	
	
	
	(8)维护开关柜内母线排、绝缘子等设备。
	

	配电变压器
	52台
	配电变压器的维护
	(1)紧固变压器各部件接点。
	

	
	
	
	(2)清洁变压器套管，对影响安全运行的套管进行更换。
	

	
	
	
	(3)对变压器油进行检查，不合格的变压器油进行更换。
	

	
	
	
	(4)对各部位密封进行检查，对渗油、漏油现象进行处理。
	

	
	
	
	(5)对损坏老化的附件进行更换和处理。
	

	
	
	
	(6)对有缺陷的变压器基础进行处理。
	

	
	
	
	(7)补齐缺失的安全标识、标志和隔离保护设施。
	

	防雷接地装置
	44个接地网
	防雷接地装置的维护
	(1)对损坏的接地线和接地体进行维护处理。
	

	
	
	
	(2)对裸露地面的接地线和接地体进行回填泥土并夯实。
	

	
	
	
	(3)对接地电阻不满足要求的接地网进行接地体补充或施加降阻剂。
	

	直流电源设备
	3套
	直流电源设备的维护
	(1)对影响安全运行的蓄电池进行更换和处理。
	

	
	
	
	(2)对影响安全运行的模块、开关、二次元件等部件进行更换和处理。
	

	
	
	
	(3)对金属柜体进行防锈处理。
	

	
	


3.3年度检修内容及要求
1、按规范要求对西华大学配电系统进行年度检修，包括：进线柜、馈线柜、计量柜、PT柜、母联柜、隔离柜、变压器、互感器、母线、微机综合保护装置、避雷器、电抗器、补偿电容器、进出高压电缆、套管、绝缘子、直流屏、接地装置等。
2、按国网供电公司规定自行办理年度检修、年度预试和高压设备检修停送电相关手续，校方配合提供所需资料。
3、年度检修包含周期维护的内容。
（1）变电所桥架、柜顶、柜内清扫尘土，继电二次回路紧固检查。
（2）开关站、开关柜进出电缆空洞封堵检查及完善。
（3）对设备电气连接部位的螺栓按规定力矩进行紧固。
对真空断路器、联锁机构等机械部位进行检查，运动部件添加润滑油脂。
（5）检查设备一、二次电气接插件、并涂导电膏。
（6）更换有缺陷或损坏的元器件、设备。
（7）清洁变压器、紧固螺丝。
（8）直流屏系统：电气元器件螺栓是否紧固、电源切换是否可靠、检查各项数据与实际测试数据是否吻合、参数设置是否准确、蓄电池外观是否良好、单体蓄电池是否正常。
（9）蓄电池每年深度核对性放电一次。
4、年度检修工作前，向校方提交详细的施工方案、工作计划进度安排、更换元器件材料清单及价格表。
7、 巡检维护主要工程量清单（人员要求见本章第五项人员要求）
1、每周一次日常巡检及每年的非例行巡检（不少于两次）清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	检查项目
	维护人员要求
	日常巡检单价
	非例行巡检单价
	合计

	1
	架空线路
	KM
	20．8
（3条）
	通道的巡检
	日常巡检人员不得少于4人；

非例行巡检人员不得少于4人;（机具、车辆及后勤保障自行考虑）
	
	
	

	
	
	
	
	杆塔和基础的巡检
	
	
	
	

	
	
	
	
	横担、金具、绝缘子的巡检检查
	
	
	
	

	
	
	
	
	拉线的巡检
	
	
	
	

	
	
	
	
	导线的巡检
	
	
	
	

	
	
	
	
	接地装置
	
	
	
	

	2
	电缆线路
	根
	101
	通道的巡检
	日常巡检人员不得少于4人；

非例行巡检人员不得少于4人；（机具、车辆及后勤保障自行考虑）
	
	
	

	
	
	
	
	电缆管沟、隧道内部的巡检
	
	
	
	

	
	
	
	
	电缆终端头的巡检
	
	
	
	

	
	
	
	
	电缆中间接头的巡检
	
	
	
	

	
	
	
	
	电缆线路本体的巡检
	
	
	
	

	
	
	
	
	电缆分支箱的巡检
	
	
	
	

	
	
	
	
	电缆温度的检测
	
	
	
	

	3
	高压配电室
	座
	4
	站所类建（构）筑物的巡检
	日常巡检人员不得少于6人；

非例行巡检人员不得少于8人；（机具、车辆及后勤保障自行考虑）
	
	
	

	4
	低压配电室
	座
	14
	
	
	
	
	

	5
	高压配电柜
	面
	59
	盘柜的巡检
	
	
	
	

	6
	环网柜
	面
	67
	
	
	
	
	

	7
	低压配电柜
	面
	300
	
	
	
	
	

	8
	配电变压器
	台
	52
	配电变压器的巡检
	
	
	
	

	9
	直流电源设备
	套
	3
	直流电源设备的巡检
	
	
	
	

	10
	户外箱变
	座
	29
	变压器及高低压柜巡检
	日常巡检人员不得少于2人；

非例行巡检人员不得少于4人；（机具、车辆及后勤保障自行考虑）
	
	
	

	11
	接地网
	套
	44
	防雷接地装置的巡检
	
	
	
	


2、每年两次周期性及每年一次年度检修维护清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	检查项目
	维护人员要求
	周期维护单价
	年度检修单价
	合计

	1
	架空线路
	KM
	20．8
（3条）
	通道的维护
	周期性维护人员不得少于6人；

年度停电检修不得少于18人；（机具、车辆及后勤保障自行考虑）
	
	
	

	
	
	
	
	杆塔和基础的维护
	
	
	
	

	
	
	
	
	横担、金具、绝缘子的维护
	
	
	
	

	
	
	
	
	拉线的维护
	
	
	
	

	
	
	
	
	导线的维护
	
	
	
	

	
	
	
	
	接地装置维护
	
	
	
	

	2
	电缆线路
	根
	101
	通道的维护
	周期性维护人员不得少于4人；

年度停电检修不得少于8人；（机具、车辆及后勤保障自行考虑）
	
	
	

	
	
	
	
	电缆管沟、隧道内部的维护
	
	
	
	

	
	
	
	
	电缆分支箱的维护
	
	
	
	

	3
	高压配电室
	座
	4
	站所类建（构）筑物的维护
	周期性维护人员不得少于8人；

年度停电检修人员不得少于30人；（机具、车辆及后勤保障自行考虑）
	
	
	

	4
	低压配电室
	座
	14
	
	
	
	
	

	5
	高压配电柜
	面
	57
	盘柜的维护
	
	
	
	

	6
	环网柜
	面
	67
	
	
	
	
	

	7
	低压配电柜
	面
	300
	
	
	
	
	

	8
	配电变压器
	台
	52
	配电变压器的维护
	
	
	
	

	9
	直流电源设备
	套
	3
	直流电源设备的维护
	
	
	
	

	10
	户外箱变
	座
	29
	变压器及高低压柜维护
	周期性维护人员不得少于4人；

年度停电检修人员不得少于10人；（机具、车辆及后勤保障自行考虑）
	
	
	

	11
	接地网
	套
	44
	防雷接地装置的维护
	
	
	
	


8、 人员要求
1、日常维护巡检人员要求：
（1）具有负责高压配电系统维护项目经验1年以上的现场项目技术负责人1名；
（2）具有高压配电系统维护类似项目经验1年以上的检修、维修、巡检等技能人员，每次到该项目各站点检修、维修、巡检的技能人员满足清单要求；
（3）与高压维护工作相匹配和适应的辅助作业人员若干名；
（4）辅助作业人员需持有相关的相关从业经验等；
（5）现场安全管理人员1名，对作业现场的安全管理负责。
2、年度预试、年度检修人员要求：
（1）配备相应的作业技能人员，确保在规定时间内完成年度检修、年度预试工作；
（2）现场安全管理人员1名，对作业现场的安全管理负责。
9、 服务时间要求
1、高压周期性维护时间要求：
周期性维护时间分别定在寒假及暑假期间进行，具体时间由投标人与招标人协商确定。
2、年度检修、年度预试时间要求：

要求年度检修、年度预试在5日内完成，具体时间由投标人与招标人协商确定。

3、日常巡检维护维修服务时间要求：
服务期限：1年。
10、 其他要求
（1）例行日常巡检时，不停电、不操作；周期维护工作停电进行，停电时间由校方决定。
（2）巡检、维护工作严格按照相关规范进行，确保安全可靠。
（3）对西华大学值班电工进行每年两次高压配电系统的培训，培训时间分别寒、暑假周期维护前。
（4）积极配合西华大学的各种预案演练，包含防汛演练、突发环境事故预案演练、突发安全事故预案演练等演练。
（5）备品备件：投标人必须备齐150元以下常用的备件及消耗性材料。
（6）维护工作前，向校方提交详细的维护方案、工作计划进度安排、更换元器件材料清单及价格表，根据更换材料情况确定购买方（单价150元及以下的备品备件及耗材费用由投标人承担）。
（7）应急抢修：投标人负责西华大学的故障抢修24小时响应，投标人在接到招标人通知后，组织专业技术人员不大于2个小时到达事故现场；抢修费用以签单形式另行协商确定。
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